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1.

SKROTY | DEFINICJE

W celu uniknigcia watpliwosci zwigzanych  z interpretacja nomenklatury zwigzanej

z metodologia BIM Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:

Przez ,,.BEP” (zang. BIM Execution Plan) nalezy rozumie¢ plan wykonania projektu przy
zastosowaniu metodologii BIM przygotowywany przez Wykonawce, bedacy odpowiedzig na
wymagania Zamawiajgcego zawarte W niniejszym dokumencie oraz z nim uzgodnione. Zakres
BEP nie powinien by¢ nizszy niz wskazano w pkt 7 ppkt 3 lit. b.

Przez ,,BIM” (z ang. Building Information Modelling) nalezy rozumie¢ modelowanie informacji
0 budynkach ibudowlach polegajace na budowaniu wirtualnego obiektu budowlanego
zawierajacego odpowiednie dla danego celu informacje niegraficzne; réwniez metodologia
prowadzenia inwestycji w oparciu o ten model.

Przez ,,chmure punktéw” nalezy rozumie¢ zbidr punktow, ktory stanowi geometryczng
reprezentacja fizycznego obiektu pozyskang w sposob bezposredni metoda skanowania
laserowego w uzgodnionym uktadzie wspotrzednych.

Przez ,,dane BIM” nalezy rozumie¢ wszelkie informacje powstale wskutek prowadzenia prac
projektowych w oparciu o modele BIM, w szczegbdlnosci: modele IFC, pliki koordynacyjne,
zestawienia powstate z modeli BIM oraz wszelkie informacje majace swoje zrodto w modelach
BIM.

Przez ,,dokumentacje¢” nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace kompletng dokumentacje
projektowa dotyczaca remontu i przebudowy budynku glownego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu przy ul. Ko$nego 55, tj. dokumentacje projektowsg
oraz dokumentacj¢ BIM.

Przez ,,dokumentacje BIM” nalezy rozumie¢ opracowania majace swoje zrodto badz efekt
w modelu BIM nie bedace czesciag dokumentacji projektowej dostarczone przez Wykonawce,
W szczegolnosci: modele IFC oraz wielobranzowy projekt BIM.

Przez ,,dokumentacje projektowa” nalezy rozumie¢ zbidr projektow obiektow, ktorych
stworzenie wymaga sporzadzenia dokladnych rysunkow, precyzujacych forme, wymiary,
materialy oraz zasady konstrukcyjne zgodne co do formy izakresu zwymaganiami
obowigzujacego prawa, W szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 roku, nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) a takze Polskimi

Normami.
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Przez ,,IFC” (z ang. Industry Foundation Classes) nalezy rozumie¢ otwarty format zapisu danych
z natywnych modeli BIM oraz jeden z formatéw wymiany danych BIM o budynkach i budowlach
opracowany przez buildingSMART International Ltd zgodnie z normg PN-EN 1SO 16739:2016-
12. Wszgdzie, gdzie przytoczony jest akronim IFC nalezy go rozumie¢ jako format IFC 2x3
zgodny z Model View Definition CoordinationView 2.0.

Przez ,,Koordynatora BIM” nalezy rozumie¢ cztonka zespotu projektowego, ktorego obowigzki
obejmujg przede wszystkim: uzgodnienie z Zamawiajacym zapisow BEP, ich aktualizacje,
koordynacj¢ miedzybranzowa modeli BIM opracowywanych podczas realizacji przedmiotu
zaméwienia oraz nadzor nad ich eliminacja.

Przez ,model BIM” nalezy rozumie¢ cyfrowe trojwymiarowe odwzorowanie projektu
branzowego zawierajace informacje techniczne, geometryczne, materiatowe i inne, wykonane
zgodnie z niniejszym dokumentem. Patrz tez: ,,model IFC” oraz ,,natywny model BIM”.

Przez ,model IFC” nalezy rozumie¢ cyfrowe tréjwymiarowe odwzorowanie projektu
branzowego zawierajace informacje techniczne, geometryczne, materiatowe i inne, wykonane
zgodnie z niniejszym dokumentem, zapisane w formacie IFC (patrz tez ,,IFC”).

Przez ,,natywny model BIM” nalezy rozumie¢ cyfrowe trojwymiarowe odwzorowanie projektu
branzowego zawierajace informacje techniczne, geometryczne, materiatowe i inne w srodowisku
oprogramowania do projektowania, w ktérym zostato stworzone.

Przez ,,platforme” nalezy rozumie¢ platforme komunikacji stuzaca do przechowywania danych
bedacym efektem prowadzonych prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia, o ktorej
mowa w pkt 8 ppkt 3.

Przez ,,przeszukiwalny *.pdf” nalezy rozumie¢ plik w formacie Portable Document Format,
ktory zawiera warstwe tekstowg umozliwiajacg wyszukiwanie i kopiowanie tekstu
w przegladarce obstugujacej format *.pdf.

Przez ,,uproszczony harmonogram BIM” nalezy rozumie¢ takie opracowanie, ktore umozliwia
zwizualizowanie etapowania prac podczas realizacji robot objetych opracowaniem projektowym
w oparciu o istniejgce W modelach BIM elementy. Symulacja ta moze odbywaé si¢ przez
uwzglednienie w parametrach elementéw modeli BIM odpowiednich danych zwigzanych
z czasem/etapem realizacji robot Iub przez powigzanie elementow modeli BIM
z harmonogramem w odpowiednim oprogramowaniu.

Przez ,,wielobranzowy projekt BIM” nalezy rozumie¢ cyfrowa kompilacj¢ modeli BIM
w formacie IFC oraz innych, jesli Wykonawca je dostarczy, utworzong W zewnetrznym
oprogramowaniu, zawierajacg wszystkie modele BIM realizowane W ramach umowy na kazdym

z etapow realizacji przedmiotu zamowienia.

Ilekro¢ w dokumencie postuzono si¢ zwrotami ,,nalezy”, ,,winien”, ,,powinien” lub podobnymi

uznaje si¢ je za tozsame, stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2.

CELE ZAMAWIAJACEGO

. Cele gtobwne Zamawiajacego

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykona zamowienie W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, tj.
ze przedmiot zaméowienia bedzie podlegat szczegdétowemu uzgadnianiu rozwigzan projektowych
na etapie ich przygotowywania. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie
opracowany w oparciu o przedtozong ,,wstgpna koncepcje rozmieszczenia pomieszczen” przy
czym koncepcja stanowi punkt wyjscia do rozwigzan projektowych, moze by¢ modyfikowana
i uzupelniania w zakresie uzgodnionym badz oczekiwanym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
na tym etapie wskazuje, Zze jego intencja jest wykonanie projektu z wykorzystaniem
innowacyjnych technologii projektowych (BIM) oraz budowlanych w celu zmniejszenia kosztow
utrzymania i eksploatacji budynku, przy czym rozwigzania techniczne spetniajace ten wymog nie
powinny znaczaco wptywaé na wzrost kosztu wykonania robdt. Zamawiajacy oczekuje, ze
Wykonawca bedzie gotowy W ramach prac projektowych przedtozy¢ na zyczenie Zmawiajacego
alternatywne rozwigzania projektowe wraz z wskazaniem zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan

oraz wyliczeniem kosztow tak W zakresie kosztow wykonania jak i eksploatacji budynku.

. Cele BIM dla zadania

Zamawiajacy wymaga, aby prace projektowe, W szczegdlnosci inwentaryzacja wielobranzowa,
wielobranzowy model BIM oraz uproszczony harmonogram BIM, a takze prace koordynacyjne
byly wykonywane zgodnie z opisanymi w niniejszym dokumencie standardami BIM.

Ich okreslenie przez Zamawiajgcego ma na celu:

a. Uzyskanie wysokiej jakosci dokumentacji poprzez eliminacje¢ kolizji projektowych oraz
opracowanie wizualizacji harmonogramu rob6t umozliwiajacej ich realizacje podczas
funkcjonowania placowki;

b. Eliminacje btedow projektowych powodujacych przerwy podczas budowy poprzez analize
modelu w tréjwymiarowym srodowisku wirtualnym;

C. Polepszenie kontroli kosztow przedsigwzigcia poprzez cykliczne wykonywanie kalkulacji
kosztow na bazie danych pozyskanych z modeli BIM, przy uwzglednieniu elementéw
niemodelowanych;

d. Potencjalne wykorzystanie modeli do przysztych inwestycji poprzez dostarczenie modeli

BIM zgodnie z opisanym przez Zamawiajacego Standardem.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe Zamowienie bedzie realizowane W trzech etapach,

ktorych terminy wykonania podano w umowie:

1. Etap |

a.  Prace przygotowawcze
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— Sporzadzenie doktadnej aktualnej inwentaryzacji architektoniczno—budowlanej obiektu

do celéow projektowych obejmujacej cze$¢ architektoniczno—konstrukcyjng wraz
zelementami  wyposazenia budynku oraz instalacyjng w zakresie instalacji
wodno—kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, logicznej, wentylacyjnej,
ppoz., alarmowej, monitoringu temperatury, monitoringu telewizji przemystowe;j,

instalacji kontroli dostepu do pomieszczen.

— Uzgodnienie z Zamawiajacym tresci Planu Realizacji BIM.
Koncepcja architektoniczna

— Wykonawca w ramach etapu ma obowiazek sporzadzi¢ na podstawie opracowanej

w ramach etapu | lit. a inwentaryzacji oraz uzgodnien z Zamawiajagcym wstepnej
koncepcji architektonicznej. Opracowanie winno uwzglednia¢ tres¢ rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
lecznicza (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.). Koncepcja musi takze zawiera¢ wstepne
propozycje  rozwigzan materialowych oraz = rozmieszczenia ~ wyposazenia
W poszczegdlnych pomieszczeniach RCKiK.

Zamawiajagcy W terminie 7 dni roboczych przekaze Wykonawcy uwagi do

przekazanych materiatow.

Projekt budowlany

— Wykonanie z uwzglednieniem uwag Zamawiajgcego przekazanych podczas etapu I

lit. b na podstawie przedstawionej koncepcji architektonicznej petnej dokumentacji
projektu budowlanego przebudowy w zakresie:

- Zgodnym z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202),

- Niezbgdnym do uzyskania wymaganych decyzji ipozwolen oraz innych

potrzebnych dokumentéw urzedowych niezbednych do rozpoczgcia przebudowy.

Projekt wykonawczy

— Wykonanie petnej dokumentacji projektowej, niezbednej do opracowania na jej

podstawie, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (STWZ) na roboty budowlane,
tj.:
- Projekty wykonawcze przebudowy w branzach:

- Budowlano-architektonicznej w zakresie zmiany funkcjonalnosci
poszczegdlnych pomieszczen, eliminacji zawilgocenia w pomieszczeniach
piwnicy, remontu elewaciji,

- Elektrycznej (instalacja zasilania ogélnego, o$wietlenia),

- Teletechnicznej (instalacja logiczna, telekomunikacyjna, kontrola dostgpu,

alarmowa, monitoring telewizji przemystowej, ppoz., monitoring temperatur),
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- Sanitarne] obejmujacej wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
centralnego  ogrzewania, klimatyzacji, projekt instalacji  wentylacji
z uwzglgdnieniem mozliwosci  odzysku ciepta zurzadzen i instalacji
chlodniczych celem obnizenia zapotrzebowania energetycznego budynku,
- Aranzacji wngtrz ze szczegdlnym uwzglgdnieniem rozmieszczenia wyposazenia.
- Przedmiary robot,
- Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét,
- Kosztorys inwestorski,
- Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa iochrony zdrowia (w przypadku, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw),
- Harmonogram realizacji robot;
— Uzyskanie niezb¢dnych decyzji i pozwolen oraz innych potrzebnych dokumentéw
urzedowych niezbgdnych do rozpoczgcia przebudowy,
2. Etap Il
Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania procedury przetargowej w celu wytonienia
wykonawcy robot objetych opracowaniem projektowym, o ktorym mowa w ppkt 1.
3. Etap Il
a. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji;
b. Aktualizacj¢ modeli BIM w zakresie wynikajacym 2z pelnienia czynnos$ci opisanych

w lit. a.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

1. Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymagania zawarte W Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (tj. — Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129 z p6zn. Zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. — Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdolnymi.

2. Przekazywana dokumentacja powinna by¢ skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. Powinna zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

3. W rozwigzaniach projektowych powinny by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatow i urzadzen powinna by¢

wykonana zgodnie zart. 29-31 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku gdy
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dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent)
materiatéw i normy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, nalezy dodaé zapis, ze
dopuszcza si¢ oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych, wowczas Wykonawca

zobowigzany jest doprecyzowac zakres dopuszczalnej rownowaznosci.

. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana tak, by umozliwi¢ realizacj¢ | oddanie

w uzytkowanie obiektu W etapach umozliwiajacych biezacg prace Centrum z uwzglednieniem

charakteru prowadzonej dziatalnosci.

. Opracowane projekty muszg uwzglednia¢ aktualnie obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego,

Prawa zamoéwien publicznych, Polskich oraz Europejskich Norm, oraz winny uwzgledniac

szczegdtowe przepisy Strazy Pozarnej, BHP i Sanepidu.

. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okre$la¢ technologi¢ robot, materiaty

i urzadzenia W sposob nieutrudniajacy uczciwej konkurencji.

. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

. Wykonawca bedzie udzielal odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczace przygotowanej przez

niego dokumentacji mogace pojawic¢ si¢ W procedurze przetargowej lub podczas wykonywania

robot.

. Przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru musza by¢ sporzadzone

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (tj. — Dz. U. z 2013 r,,

poz. 1129 z p6zn. Zm.).

. Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz winien by¢ sporzadzony metoda uproszczong

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami) W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
Kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

. Wykonawca przekaze autorskie prawa majatkowe do projektu budowlanego oraz innych utworéw

powstatych w ramach realizacji ustugi.

. Zakres modeli BIM opracowanych podczas realizacji przedmiotowego zamowienia winien by¢

nie mniejszy niz okreslono w pkt 6.

. Modele BIM opracowane podczas realizacji przedmiotowego zamoéwienia winny spetniaé

warunki opisane w niniejszym dokumencie, szczegolnie w zakresie opisanym w pkt 6 oraz pkt 7.

. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji, decyzji, pozwolen oraz innych potrzebnych

dokumentow urzedowych niezbednych do rozpoczecia przebudowy w budynku wraz

Z pozwoleniem na budowg bedzie siedziba Zamawiajacego.
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5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI

1. Forma przekazywanej dokumentacji

a. Forma papierowa

Winna by¢ sporzadzona w trwatej i czytelnej technice graficznej i ztozona do formatu
A4 w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe zdekompletowanie,

Strony projektow powinny by¢ ponumerowane,

Dokumentacja  powinna  by¢  dostarczona  w odpowiednio  0znaczonej
teczce/segregatorze,

Kazda teczka/segregator winna zawiera¢ spis jej zawartosci,

Zamawiajacy nie wymaga zawarcia W dokumentacji papierowej nastepujacych
zakresow:

- Calosci dokumentacji fotograficznej stanowiacej cze$¢ inwentaryzacji obiektu,

- Plikow niedrukowalnych, w szczegolnosci modeli BIM i chmur punktow,

- Innych, uzgodnionych z Wykonawca.

b. Forma elektroniczna

Winna by¢ zgodna co do zawartosci z dokumentacjg dostarczong W wersji papierowej
oraz zawiera¢ dodatkowo pliki niedrukowalne (w szczegolnosci pliki modeli BIM
i chmur punktow);

Powinna by¢ dostarczona na dwoch nosnikach elektronicznych: ptycie CD oraz

pendrive;

Powinna zawiera¢ w 0sobnych folderach zgodne co do zawartosci wersje:

- Edytowalng, zawierajaca pliki zrodtowe w formatach: *.docx, *.xlIsx, *.dwg,
* png/*.jpg, *.e57/*.xyz' oraz innych wytworzonych przez Wykonawce w toku
realizacji zamowienia,

- Nieedytowalng w formatach: przeszukiwalnego *.pdf oraz *.ifc;

W plikach *.dwg wszystkie podktady, odnos$niki, zalaczenia i dodatkowe elementy

powinny by¢ osadzone w sposdéb umozliwiajagcy wiasciwe korzystanie 2z wersji

elektronicznej;

Wymienione przez Zamawiajgcego W pkt 5 ppkt 1 lit. b tiret trzecie formaty danych nie

stanowig listy zamknigtej — Wykonawca moze ja rozszerzy¢ po uzgodnieniu

Z Zamawiajgcym,

W szczegdlnych przypadkach, gdy nie ma mozliwosci zapisu danego pliku zrédlowego

w formacie *.pdf, Zamawiajacy dopuszcza rozbiezno$ci W zawartosci poszczegdlnych

folderéw. Informacja ta powinna by¢ zaznaczona w dostarczonym spisie dokumentacji;

1 W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcg zastosowania skaningu laserowego w celu pozyskania danych do

inwentaryzacji.
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Pliki rysunkéw (*.dwg oraz *.pdf) powinny zawiera¢ tylko jeden rysunek;
Nazwy plikow nie powinny zawiera¢ polskich znakéw (a, ¢, ¢, 1, 1, 0, §, Z, 2);
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce w kolejnych kamieniach milowych pliki
powinny by¢ nazwane zgodnie Z uzgodniong z Zamawiajgcym, spojnag dla wszystkich
branz, nomenklaturg zawierajagca minimum nastgpujace informacje: symbol projektu,
faza projektu, branza, numer zgodny z przekazanym spisem dokumentacji, numer

rewizji.

2. Zakres przekazywanej dokumentacji

Przekazana dokumentacja musi spelnia¢ wymagania okre$lone w pkt 4.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji opracowanej na okreslonych

etapach realizacji przedmiotowego zamowienia, W szczegdlnosci:

a. Na etapie | lit. a:

Inwentaryzacje architektoniczno—budowlang w zakresie: opisu technicznego, opisu
materiatdw budowlanych, dokumentacji rysunkowej oraz fotograficznej w formie
elektronicznej oraz papierowej w 2 egzemplarzach zgodnie ze specyfikacja okreslong
w pkt 5 ppkt 1,

Inwentaryzacje w zakresie instalacji wodno—kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
elektrycznej, logicznej, wentylacyjnej, ppoz., alarmowej, monitoringu temperatury,
monitoringu telewizji przemystowej, instalacji kontroli dostepu do pomieszczen
w formie elektronicznej oraz papierowej w 2 egzemplarzach, zgodnie ze specyfikacja
okreslong w pkt 5 ppkt 1,

Chmury punktow uzyskane podczas skanowania obiektu na cele sporzadzenia
inwentaryzacji (o ile Wykonawca zadeklarowat w Ofercie ich wykonanie),

Model IFC w branzy: architektoniczno—budowlanej zgodny ze specyfikacja opisang
w pkt 6 oraz pkt 7,

Uzgodniony z Zamawiajacym Plan Realizacji BIM.

b. Na etapie | lit. b:

Koncepcje architektoniczng w zakresie: opisu koncepcji funkcjonalnej, propozycji
rozmieszczenia wyposazenia W poszczegolnych pomieszczeniach wraz z lista urzadzen
i elementow proponowanych do kasacji lub ponownego zamontowania, dokumentacji
rysunkowej w formie elektronicznej oraz 1egzemplarz w formie papierowej
w zakresie:

- opisu technicznego,

- czeSci graficznej obejmujacej rzuty kondygnacii,

Modele IFC w branzach:

- architektoniczno—budowlanej — odpowiadajacy zakresem opracowanej koncepcji

architektonicznej,
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- instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych — obrazujace stan istniejacy,

zgodne ze specyfikacja opisang w pkt 6, pkt 7 oraz BEP.

Na etapie 1 lit. c:

Projekt budowlany przebudowy, wykonany zgodnie ze specyfikacja podana
w niniejszym dokumencie, w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w pkt 4w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach oraz papierowej w 4 egzemplarzach
zgodnie ze specyfikacja okreslona w pkt Sppkt 1,

Modele IFC w branzach: architektonicznej, instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych zgodnych ze specyfikacja opisang w pkt 6, pkt 7 oraz BEP,

Kosztorys wykonany metoda kKalkulacji uproszczone;.

Na etapie 1 lit. d:

Pelny projekt wykonawczy przebudowy, wykonany zgodnie ze specyfikacjag podang
w niniejszym dokumencie, w szczegdlnos$ci zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w pkt 4 w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w zakresie:

- Projektow wykonawczych branzowych w 5 egzemplarzach,

- Kosztorysow inwestorskich w 2 egzemplarzach,

- Przedmiarow w 2 egzemplarzach,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w 5 egzemplarzach,

- Harmonogramu realizacji robot w 2 egzemplarzach,

Modele IFC w branzach: architektonicznej, instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych zgodnych ze specyfikacja opisang w pkt w pkt 6 oraz pkt 7 oraz BEP,

Uproszczony harmonogram BIM.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji dla etapu I lit. d Wykonawca winien

dostarczy¢ w terminie 7 dni archiwum z platformy komunikacji na nosniku elektronicznym

uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy podczas realizacji etapu Il zaistnieje konieczno$¢ aktualizacji lub

uzupetnienia dokumentacji, o ktorej mowa w lit. d Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢:

komplet dokumentacji, o ktorej mowa w lit.d w wersji elektronicznej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ppkt 1 lit. b,
zmieniony/zaktualizowany zakres dokumentacji w wersji papierowej w ilosci zgodnej

z wytycznymi zawartymi w ppkt 2 lit. d.

Na etapie 11 lit. b:

Zaktualizowane o uzgodnienia wynikajgce z petnienia czynnosci na etapie Il lit. a
modele IFC w branzach: architektonicznej, instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych w formie elektronicznej zgodnej z wymaganiami, o ktorych mowa w pkt
5 ppkt 1 lit. b, zgodne ze specyfikacja opisang w pkt 6 oraz pkt7 dostarczane nie

rzadziej niz okreslono w umowie.
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WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI BIM

Zatgcznik nr 1A do SIWZ

a. Zamawiajacy zaznacza, ze dokumentacja BIM jest nieodtacznym elementem dokumentacji

wymaganej do realizacji przedmiotowego zamowienia.

b. Zakres modeli BIM w przedmiocie zaméwienia przedstawia Tabela 1.

Tabela 1: Modele BIM w przedmiocie zamowienia

Oznaczenie modelu

Opracowanie branzowe

Ogolny opis zawartosci

A
(model
architektoniczny)

Architektoniczno—budowlany

Istotne z punktu widzenia
przeznaczenia modelu elementy,
W szczegblnosci wymienione

w Tabela 3.

Model uwzglednia otworowanie
wynikajace z przebiegu instalacji
oraz sposobu montazu elementow
wyposazenia.

Zamawiajacy nie wymaga
modelowania spadkow

w warstwach wykonczeniowych.

S
(model instalacji
sanitarnych)

Instalacja
wodno—kanalizacyjna

Wszystkie projektowane oraz
zlokalizowane podczas
inwentaryzacji przewody
instalacyjne oraz urzadzenia
sanitarne (np. umywalka, miska
ustgpowa, bidet, prysznic),
elementy odwodnienia, ztaczki,
ksztattki, armatura zabezpieczajaca
itp.

Zamawiajacy nie wymaga
modelowania podejs¢ do przyborow
sanitarnych.

Instalacja centralnego
ogrzewania

Wszystkie projektowane oraz
zlokalizowane podczas
inwentaryzacji przewody
rozprowadzajace instalacje po
obiekcie oraz urzadzenia grzejne,
armatura, pompy i urzadzenia
zabezpieczajace.

Instalacja
wentylacyjno—klimatyzacyjna

Wszystkie projektowane przewody
i kanaty, z uwzglednieniem
przewodoéw odprowadzajacych
skropliny, urzadzenia wentylacyjne
(nawiewy, wentylatory itp.).

E
(model instalacji
elektrycznych
i teletechnicznych)

Instalacja elektryczna

Rozdzielnice, oprawy
oswietleniowe, gniazda, taczniki,
korytka kablowe, drabinki kablowe,
inne urzgdzenia objete projektem,
uszczelnienia ppoz.

Instalacja logiczna

Centrala telefoniczna, gniazda
logiczne, $wiattowdd, switch

Instalacja ppoz.

Centrala pozarowa, czujki
pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe.

Instalacja alarmowa

Czujniki, centrala alarmowa.
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Tabela 1: Modele BIM w przedmiocie zamdwienia

Oznaczenie modelu Opracowanie branzowe Ogolny opis zawartosci
Instalacja monitoringu Lokalizacja kamer przemystowych,
telewizji przemyslowej monitorow.

Instalacja kontroli dostgpu do | Lokalizacja kontroleréw i centrali.
pomieszczen

Przez ,,wszystkie projektowane oraz zlokalizowane podczas inwentaryzacji przewody”
Wykonawca winien rozumie¢ te odcinki instalacji, ktore sg istotne z punktu widzenia
powstania modeli BIM oraz dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia.
Zamawiajacy nie wymaga modelowania elementéw instalacji znajdujacych si¢ poza
obiektem z wyjatkiem sytuacji, gdy zakres przebudowy wynikajacy z przyjetych
i uzgodnionych rozwigzan bedzie obejmowal elementy instalacji znajdujace si¢ poza
obiektem.

Zamawiajacy nie wymaga modelowania przewodow instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Zamawiajacy dopuszcza wydzielenie wickszej ilosci modeli niz wskazuje Tabela 1.
Informacja o0 zawartosci poszczegdlnych modeli oraz ich oznaczenia winny znaleZ¢ si¢
W opracowanym przez Wykonawcg BEP.

Wszystkie modele BIM realizowane wramach zamoéwienia nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu W formacie *.ifc.

Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia modeli BIM w formatach natywnych.

Modele BIM winny stanowi¢ podstawe do generowania dokumentacji ptaskiej
(tradycyjnej). Dopuszcza si¢ uzupetnienia dokumentacji w zakresie niemodelowanym (np.
rysunki detali).

Za spojnos¢ danych zawartych w modelach IFC oraz na dokumentacji odpowiada
Wykonawca.

7. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

1. Dostarczanie danych BIM

a.

Wykonawca winien dostarcza¢ Zamawiajacemu modele IFC zgodnie z harmonogramem

koordynacji, ktory musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Harmonogram, o ktorym mowa w lit. a powinien:

— Uwzglednia¢ terminy poszczegdlnych etapoéw okreslonych przez Zamawiajacego
W umowie,

— Umozliwi¢ Zamawiajagcemu weryfikacje przedstawionych modeli oraz przekazanie
uwag przed uptywem terminéw okreslonych w umowie,

— Umozliwi¢ wprowadzenie korekt wynikajacych z ww. uwag przed uptywem terminow

okreslonych w umowie
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— Zosta¢ zamieszczony W BEP.

Modele BIM dostarczone w okreslonych przez Zamawiajacego etapach winny by¢

wzajemnie skoordynowane geometrycznie, tj. nie posiada¢ kolizji w zakresie okreslonym

ponizej:

— Elementy architektoniczno-budowlane winny przedstawia¢ prawidlowe relacje migdzy
elementami (odzwierciedla¢ rzeczywiste rozwigzania budowlane),

— Elementy nie powinny si¢ na siebie naktada¢ i przecina¢ (nie dotyczy przewodow
instalacyjnych o $rednicach mniejszych niz 20 mm),

— Nalezy uwzgledni¢ otworowanie W przypadku, gdy element instalacji podczas przejscia
przez przegrod¢ budowlana wymaga wykonania otworu o $rednicy wickszej niz
150 mm lub ktorego wigkszy wymiar wynosi co najmniej 150 mm.

Model BIM powinien zawiera¢ informacje wprowadzone wylacznie przez autora

tworzacego projekt bez odnosnikow i elementow tymczasowych/pomocniczych,

Model BIM powinien zawiera¢ informacje odzwierciedlajace zakres odpowiedniego

opracowania branzowego.

Lista oraz zawarto$¢ modeli BIM dostarczonych przez Wykonawce nie powinna by¢

mniejsza niz okresla Tabela 1 (str. 11). Wykonawca na etapie opracowania BEP przedstawi

do akceptacji Zamawiajgcego szczegotowy opis zawartosci modeli BIM, jaki zamierza

dostarczy¢ w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia.

2. Dane BIM

a.

Wykonawca winien dostarczy¢é w modelach minimalng ilo§¢ danych koniecznych do
realizacji celow okreslonych w pkt 2ppkt 2.

Nalezy zachowac¢ najnizszy, adekwatny do celow BIM okreslonych w pkt 2 ppkt 2, poziom
doktadno$ci geometrycznej modeli przy zachowaniu wytycznych, ktore podaje Tabela 2.
Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od wskazanych poziomoéw jedynie w uzgodnionych
przypadkach.

Zakres informacji niegeometrycznych, jakie Wykonawca winien zawrze¢ W modelach
BIM realizowanych w ramach przedmiotowego zamodwienia przedstawia Tabela 2.
Przedstawione informacje nalezy rozpatrywac lacznie z ogdlnymi wytycznymi, ktore
podaje Tabela 1.

Tabela 2 ma charakter otwarty i moze by¢ rozszerzona przez Wykonawce po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Doktadny opis zawarto$ci informacyjnej modeli BIM Wykonawca winien zawrze¢ w BEP.
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Tabela 2: Wytyczne dotyczace zawarto$ci geometrycznej i informacyjnej elementow modeli BIM

. Etap I lit. coraz lit. d
Etap I lit. b Etap Il lit. b
Lp. | Model? Element modelu Poziom L . Poziom o . -
. Opis minimalnej , . Opis minimalnej zawartosci
dokladnosci T - dokladnosci - L
. zawartoS$ci informacyjnej . informacyjnej
geometrycznej geometrycznej
1 A | Balustrady i porgcze G1 status®, typ* G2 typ, status, materiat
2 A | Drzwi Gl status, typ G2 WP, (?dpomos.c,ogmowa’
wymiary przejscia, status
3 A Meble Gl rodzaj obiektu Gl rodzaj obiektu
typ, odpornos¢ ogniowa,
4 A | Okna Gl status, typ G2 wymiary, status, wspotczynnik
przenikania ciepta dla okna
5 A | Posadzki, wykonczenie stropodachu Gl typ, status G2 typ, status, warstwy (materialy)
6 A | Rampy i pochylnie Gl status G3 Status’, matquai, rodzaj
wykonczenia
7 A | Schody, spoczniki Gl status G3 Status’, mate.rlah rodzaj
wykonczenia
8 A Stupy Gl status G3 status,' matgrlai, rodzaj
wykonczenia
9 A Strefy Gl nNUMEr pomieszczenia, G1 numer pomieszczenia, kategoria
kategoria
10 A | Stropy, stropodach, dach Gl status G3 material, status
11 A | Sufity podwieszane Gl status G2 typ, status
12 A Sciany Gl status G3 warstwy (materiaty), typ, status
13 A | Wyposazenie medyczne Gl rodzaj urzadzenia, status Gl rodzaj urzadzenia, status
Piony instalacvine i orzewod rodzaj instalacji, $rednica lub
14 S y cyJne 1 przewody - - G3 wymiary kanatu/przewodu,
rozprowadzajace instalacje sanitarne g ..
grubo$¢ izolacji

2 Zastosowane skroty nalezy rozumie¢ jako zakres modeli wskazany w Tabela 1.
3 Przez ,,status” Wykonawca winien rozumie¢ rodzaj robot, np. "nowy" (dla elementéw nowo budowanych lub do dostarczenia), "istniejacy", "do usunigcia" (dla elementow do wyburzenia), "wymiana".
4 Przez "typ" Wykonawca winien rozumie¢ 0znaczenie rodzaju elementu jednoznacznie wskazujacego na konkretne rozwigzanie, np. dla drzwi: "D-1", dla okna: "O-1", posadzki: "PS1" itp.
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Tabela 2: Wytyczne dotyczace zawarto$ci geometrycznej i informacyjnej elementow modeli BIM

Etap I lit. b

Etap I lit. coraz lit. d

Etap Il lit. b
Lp. | Model? Element modelu Poziom L . Poziom S . -
. Opis minimalnej , . Opis minimalnej zawartosci
dokladnosci T - dokladnosci - L
. zawartosci informacyjnej . informacyjnej
geometrycznej geometrycznej
Urzadzenia sanitarne (umywalka,
15 S miska ustepowa, grzejnik, wentylator Gl rodzaj urzadzenia, status G2 rodzaj urzadzenia, status
itp.)
Piony i gtéwne przewody . s
16 E rozprowadzajace instalacje - - G2 \IQQ{)TOI\?\;;/' If(g;);t;;a/drabmkl
elektryczne oraz teletechniczne ]
Urzadzenia elektryczne
17 E I teletechniczne (tablice rozazielcze, Gl rodzaj urzadzenia, status G2 rodzaj urzadzenia, status

laczniki, oprawy oswietleniowe,
gniazda itp.)
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f. Okreslone przez Zamawiajacego poziomy doktadnosci geometrycznej elementéw modeli

BIM nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami, jakie podaje Tabela 3.

Tabela 3: Poziomy doktadnosci geometrycznej elementow modeli BIM — zalecenia ogdlne

Poziom

Opis

Przykiad

GO

Brak reprezentacji geometrycznej w modelu
trojwymiarowym — jedynie oznaczenie 2D.

Nie dotyczy

Gl

Elementy modelu przedstawione w sposob
schematyczny (szacunkowy lub okreslony
przez Wykonawce gabaryt, zarezerwowana
przestrzen, przyblizony ksztalt ztozony

z prostych bryl); elementy, za wyjatkiem
wskazanych pozycji, nie musza odzwierciedlac
rzeczywistej struktury obiektu (np.
warstwowosci, czgsci sktadowych);
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie oznaczen
dwuwymiarowych w uzgodnionych
przypadkach.

N

G2

Elementy posiadaja okreslony ogolny ksztatt
i wymiary (typowe dla danego rodzaju
elementu/reprezentowanych rozwigzan) oraz
istotne detale; geometria rzeczywistego
elementu moze si¢ nieznacznie r6znic¢ od
przedstawionego w modelu w zaleznosci od
konkretnego rozwigzania.

G3

Elementy posiadaja doktadng reprezentacje
geometryczng prezentowanego
rozwiazania/typu.

A

B

g. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyzszych niz podaje Tabela 3 poziomow doktadnosci

geometryczne;j jesli takie postgpowanie nie spowoduje wyraznego spadku pltynnosci pracy

podczas odczytu modeli przy zastosowaniu sprzetu wyspecyfikowanego w pkt 8 ppkt 4.

3. BEP

a. Wykonawca winien opracowaé we wspoOlpracy z Zamawiajgcym i przedstawi¢ do

akceptacji Plan Realizacji BIM w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

b. Wykonawca winien ujgé W BEP co najmniej informacje, ktore przedstawia Tabela 4.

Tabela 4: Zawarto$¢ BEP

Lp. Zakres Opis zawartosci
1 | Podstawowe Informacje ogélne o projekcie, kamienie milowe
informacje
2 | Zespot Dane kontaktowe do cztonkow zespotu projektowego

3 | Oprogramowanie

przewiduje

Stosowane przez Wykonawce oprogramowanie do
projektowania oraz dodatkowe, jesli Wykonawca je

4 | Nomenklatura

plikéw

Opis przyjetej przez Wykonawce konwencji nazewnictwa

5 | Zakres danych BIM

Doprecyzowane przez Wykonawceg W uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym zapisy bazujgce na wymaganiach
ogoblnych okreslonych w niniejszym dokumencie
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Tabela 4: Zawartos¢ BEP

Lp. Zakres Opis zawarto$ci
6 | Harmonogram Harmonogram koordynacji okreslony zgodnie
koordynacji z wytycznymi zawartymi w pkt 7 ppkt 1 lit. b

i uzgodniony z Zamawiajacym

7 | Weryfikacja modeli | Opis obranego przez Wykonawce sposobu weryfikacji
modeli oraz jej zakres

8 | Zalaczniki Odwotania do innych dokumentéw (jezeli Wykonawca je
przewiduje)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian W uzgodnionych zapisach BEP.
Zmiany te moga zosta¢C wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego
za zgoda obu stron.

Obowigzek aktualizacji BEP spoczywa na Wykonawcy.

8. WYMAGANIATECHNICZNE

1. Inwentaryzacja

a.

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie wykonanie inwentaryzacji przy

zastosowaniu metod skanowania laserowego zobowigzany jest dostarczy¢ chmure(y)

punktow obrazujaca obiekt RCKiK,

Chmura punktow powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— Dokladnos¢  winna  zapewnia¢  mozliwo$¢  sporzadzenia  inwentaryzacji
architektoniczno—budowlanej na cele wykonania przedmiotu zaméwienia.

— Winna by¢ dostarczona przy zachowaniu spdjnego z modelami BIM punktu bazowego.

— Powinna by¢ kompletna tj. obejmowac cato$¢ skanowanego obiektu.

2. Oprogramowanie do projektowania

a.

Zamawiajacy wymaga, aby prace projektowe byly realizowane 2z zastosowaniem

oprogramowania, ktore umozliwi realizacj¢ celow okreslonych w pkt 2.

Wybor oprogramowania stosowanego do realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy do

Wykonawcy.

Oprogramowanie stosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia musi spekniaé

nastepujace kryteria:

— Posiada certyfikat buildingSMART International na eksport do formatu Industry
Foundation Classes (IFC) w wersji 2x3 Coordination View 2.0,

— Zapewnia mozliwos¢ dostarczenia wymaganych przez Zamawiajacego opracowan
w formie i zakresie okreslonym w niniejszym dokumencie.

Wykonawca bedzie dysponowat autorskimi prawami majatkowymi lub licencjami dla

wybranego oprogramowania przez caty okres realizacji zamdwienia.
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3. Platforma komunikacji

a. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ platforme¢ komunikacji na cele realizacji
przedmiotowego zaméwienia W terminie 14 dni od rozpoczecia realizacji umowy.

b. Platforma winna spetia¢ ponizsze wymagania:

— Dostgp do zawarto$ci z dowolnej lokalizacji za posrednictwem sieci internet przy
wykorzystaniu przegladarki internetowej, bezptatnej aplikacji lub aplikacji dostarczonej
przez Wykonawce, przy czym aplikacja ta nie moze posiada¢ wyzszych wymagan
sprzetowych niz podano w pkt 8 ppkt 4;

— Dostep do zawarto$ci wymaga uprzedniego zalogowania za pomocg indywidualnego
zestawu danych (loginu oraz hasta),

— Mozliwo$é¢ zdefiniowania pozioméw dostepu do danych zapisanych na platformie dla
poszczegdlnych uzytkownikoéw lub grup uzytkownikow (okreslenie dla kazdego
mozliwosci i zakresu zapisu oraz odczytu danych, pobran plikow, modyfikacji
dokumentow itp.),

— Mozliwo$¢ utworzenia dowolnej, uzgodnionej z Zamawiajacym, struktury folderow,

— Powiadomienia email (notyfikacje) o zdarzeniach na platformie takich jak:
umieszczenie pliku, uaktualnienie / rewizja pliku,

— Wszystkie dane zapisane na platformie komunikacji gromadzone na serwerach
zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

c. Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu 2 indywidualne konta umozliwiajace
dostep do platformy.

d. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy przeprowadzi szkolenie
4 pracownikow Zamawiajacego W zakresie funkcjonalnosci dostarczonej platformy oraz
zapewni biezgce wsparcie W tym zakresie Zamawiajgcemu przez caty okres udostepnienia
platformy, o ktérym mowa w umowie.

e. Po uzyskaniu protokotu odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
archiwum danych z platformy na wskazanym przez niego no$niku, ktore bedzie zawierac:
— Inwentaryzacje w zakresie opisanym w pkt 5 ppkt 2 lit. a,

— Dokumentacj¢ dostarczonga na etapie projektu budowlanego w zakresie opisanym
w pkt 5 ppkt 2 lit. c,

— Dokumentacj¢ dostarczong na etapie projektu wykonawczego W zakresie opisanym
w pkt 5 ppkt 2 lit. d.

f. Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia archiwum plikow powstatych migdzy kolejnymi
etapami oraz w zakresie opisanym w pkt 5 ppkt 2 lit. b.

4. Dane techniczne sprzetu Zamawiajacego
Wszystkie aplikacje, programy oraz dokumenty udostepniane przez Wykonawce W toku realizacji

przedmiotowego zamowienia nie mogg posiada¢ wyzszych wymagan sprz¢towych niz:
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— Procesor Intel Core i5, RAM 16 GB

— Karta graficzna zintegrowana.
— Windows 10 Pro 64 bit

9.  NADZOR AUTORSKI

Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski w ramach etapow 11 oraz 1lI.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje catos¢ Dokumentacji, @ ponadto rowniez Dokumentacje¢ po

wprowadzeniu w niej zmian lub uzupetnien.

Do Wykonawcy nalezg W szczegolnosci ponizsze obowiazki:

1. Na etapie Il

a.
b.

Biezace informowanie Zamawiajacego o ewentualnych wadach Dokumentacji;

Pelnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego W zakresie objetym
Dokumentacja;

Uzupehienia lub aktualizacja dokumentacji w nawigzaniu do zapytan dotyczacych tresci

SIWZ na roboty budowlane objete przedmiotowym opracowaniem projektowym.

2. Na etapie I

a.

Kontrola zgodnosci realizacji Projektu z Dokumentacjg w toku wykonywania robot
budowlanych;

Whioskowanie o wprowadzenie zmian w Dokumentacji;

Uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji w zakresie materiatdéw i konstrukcji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie
nie nizszych niz przewidziano w Dokumentacji, przy czym wprowadzanie jakichkolwiek
rozwigzan zamiennych do Dokumentacji nie powinno doprowadzi¢ do istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych decyzji
administracyjnych;

Opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robot lub Zamawiajacego propozycji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w Dokumentacji lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne
lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej izasad sztuki budowlanej,
a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania;

Ocena parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatow i konstrukcji
w zakresie zgodno$ci zrozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami prawa;

Scista wspotpraca z Zamawiajacym, upowaznionymi przez Zamawiajacego osobami oraz

wykonawcami robot budowlanych;
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g. Petnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajagcego W zakresie objetym
Dokumentacja;

h. Udzielanie wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstalych w toku realizacji
inwestycji wynikajacych z Dokumentacji;

i Udziat w komisjach, naradach technicznych lub spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego, osoby upowaznione przez Zamawiajacego lub wykonawcow robot
budowlanych (pobyt na budowie: $rednio 3 razy w miesiacu);

J. Udziat w sporzadzaniu wnioskéw lub protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania
robét dodatkowych lub uzupetniajacych (W przypadku zagdania Zamawiajacego);

K. Opiniowanie dokumentacji sporzadzanej przez wykonawcow robot budowlanych
(w przypadku zgdania Zamawiajacego);

l. Udziat w odbiorze robot budowlanych realizowanych przy inwestycji i w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalne;j
obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (W przypadku zadania
Zamawiajacego);

m.  Udziat w odbiorach czesciowych (W przypadku zgdania Zamawiajacego);

n. Dokonywanie kontroli jako$ci materialow i sprzetow wykorzystywanych przy pracach
budowlanych (w przypadku zadania Zamawiajacego);

0. Sprawowanie aktywnego nadzoru, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

p. Biezace informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych wadach Dokumentacji;

g. Wykonywanie dodatkowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji Inwestycji;

r. Aktualizacja modeli BIM w zakresie wynikajacym z pelnienia czynno$ci nadzoru

autorskiego.

10. DANE DOTYCZACE LOKALIZACJI

1. Obiekt objety zakresem projektowania miesci sie przy ul. Kosnego 55 w Opolu.
2. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu objetym projektowaniem. Termin
spotkania nalezy wustali¢ z kierownikiem Dzialu Organizacyjno-Prawnego i Zamoéwien

Publicznych — Aneta Olszowska tel. 77 44 13 808.

11. ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1. Umozliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu objetym projektowaniem w trakcie
trwania postgpowania o udzielenie zamowienia. Termin spotkania nalezy ustali¢ z kierownikiem

Dziatu Organizacyjno-Prawnego i Zamowien Publicznych — Anetg Olszowska tel. 77 44 13 808.
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2. Pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego W sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

3. Przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbgdnych do prawidlowego wykonania

zamowienia.
12.  TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Termin wykonania petnej dokumentacji projektowej: do 175 dni od dnia podpisania umowy.
2. Podczas realizacji zadania nalezy zachowa¢ terminy okre$lone w umowie.

13. ZALACZNIKI

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje:

1. Inwentaryzacj¢ budynku (wykonana w 2010 r.),

2. Wykaz pomieszczen wraz zinformacjami w zakresie funkcjonalno$ci planowanych
pomieszczen,

3. Wstepng koncepcje rozmieszczenia pomieszczen.
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